

Wykonawcy  
w postępowaniu

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na potrzeby domu pobytu dziennego SENIOR+ na parterze budynku usytuowanego na działce nr 1052/3 położonego w Żninie oraz remont pomieszczeń mieszkalnych drugiej kondygnacji budynku.

Cz. I: Adaptacja budynku biurowo-mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. Dworcowej 1 na działce nr 1052/3 z przeznaczeniem na Utworzenie Dziennego Domu „Senior +” na parterze budynku związanego ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych.

Cz. II: Adaptacja budynku biurowo-mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. Dworcowej 1 na działce nr 1052/3 -remont pomieszczeń mieszkalnych drugiej kondygnacji.

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2017 r. Poz. 1579 ze zmian.) niniejszym informuję o dokonaniu następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

**1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- przedmiary:**

Cz. I. Przedmiar:

Dodatkowe pozycje przedmiarowe:

Dział 6 Instalacja kanalizacyjna

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilości robót
6.16	Kalkulacja własna	Demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i sanitarnej	Komplet	<u>1</u>	<u>1</u>

Dział 9 Instalacja elektryczna:

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilości robót
9.35	Kalkulacja własna	Demontaż instalacji elektrycznej	Komplet	<u>1</u>	<u>1</u>

## Cz. II. Przedmiar:

### 1) branża elektryczna:

Dodatkowy dział:

g roboty demontażowe:

<u>Lp</u>	<u>Kod</u>	<u>Opis</u>	<u>Jm</u>	<u>Ilości</u> <u>składowe</u>	<u>Ilości robót</u>
56	Kalkulacja własna	Demontaż instalacji elektrycznej	Komplet	<u>1</u>	<u>1</u>

### 2) branża sanitarna:

Dodatkowy dział:

5 Roboty demontażowe

<u>Lp</u>	<u>Kod</u>	<u>Opis</u>	<u>Jm</u>	<u>Ilości</u> <u>składowe</u>	<u>Ilości robót</u>
5.1	Kalkulacja własna	Demontaż instalacji wod-kan., gazowej, sanitarnej	Komplet	<u>1</u>	<u>1</u>

z up. BURMISTRZA

Paweł Dęchowicki  
Dyrektor Wydziału Infrastruktury,  
Gospodarki Przemysłowej i Inwestycji

Sprawę prowadzi:  
Magdalena Ciszak  
Główny specjalista ds. zamówień publicznych  
e-mail: m.ciszak@gminaznin.pl  
tel. 52 30 31 301 w.144